



ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม  
เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น มีดาดฟ้า  
โดยวิธีคัดเลือก

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ที่ ๑๑๓/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น มีดาดฟ้า โดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ยื่นซองข้อเสนอราคา จำนวน ๓ ราย

คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคาแล้วปรากฏว่า เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาในสาระสำคัญของเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมกำหนดไว้ ต้องมีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและรอบคอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามเอกสารจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม เลขที่ ๑/๒๕๖๘ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น มีดาดฟ้า โดยวิธีคัดเลือก เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ดังนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำเป็น คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก การจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น มีดาดฟ้า โดยวิธีคัดเลือก จึงมีมติตามบันทึกข้อความ ที่ นม ๕๒๖๑๑/๓๘๐ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น มีดาดฟ้า โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาผลการซื้อหรือจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น มีดาดฟ้า โดยวิธีคัดเลือก จำนวน ๙ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางศุภาณัน คงเกษมภิบาล)  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม